
年度 年

名

路線等の名称

場所

日数 (自) ～ (至)

単 価 適 用

高浜市              

令和08

高浜消防署アスファルト舗装整備工事　                                                                
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

‐                                                                      

高浜市稗田町地内                                                        

205日                                 

令和08年05月01日

実施設計書      

工事

工事

工事 　　工期 　　工期



                                        

差  引

設計金額
価格

消費税及び地方消費税の額
契約金額

価格
消費税及び地方消費税の額

概要

単価適用年月日 諸経費算定工種
地区コード 施工地域等補正
適用する週休項目

　当　初　 第　１　回

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

舗装工事                
知立建設                                市街地(DID補正)         
補正しない              

令和08年05月01日

R08D44J00630                  

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

当初                                    

工事

工事

工事



総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

今　回 前　回

0003

44高浜市                  
実施設計書      当初  

R08D44J00630

R08D44J00630

0

0
1 実施単価    
11知立建設                                
00-08.05.01(0)

1 土木            

諸経費工種              
施工地域補正区分        
週休補正区分            
ＩＣＴ補正区分          
現場環境改善費区分      
緊急工事区分            
契約保証区分            
前払金支出割合区分      
消費税率                

07  舗装工事                
02  市街地(DID補正)         
00  補正しない              
00  補正しない              
00  率分計上しない          
00  通常工事 0.0%           
00  計上しない              
00  補正しない    （1.00）  
10  10%                     

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

　　　　　　　



　　　　　　　内　訳　表　　　　　　　　 00004

R08D44J00630
                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
本工事費 X1000      

建築工事

          
    式    

Y1999      

撤去工事

          
    式    

Y2999      

舗装版破砕
アスファルト舗装版
障害無し 舗装版厚15cm以下

       436        ｍ２   

SCB430310  00    

施工　第0 -0001号内訳表
殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒対不要,15cm超)又(
DID区間有り 運搬距離3.0km以下(2.0km超)

        65        ｍ３   

SCB227010  00    

施工　第0 -0002号内訳表
処理料
アスファルトコンクリート塊
地山土量

        65        ｍ３   

TW0000001  00   

直接工事費に含まれる処分費等  
既設花壇撤去

         1         式    

T0001      00   

既設インターロッキング舗装撤去

         1         式    

T0002      00   

既設植栽撤去
南面

         1         式    

T0003      00   



　　　　　　　内　訳　表　　　　　　　　 00005

R08D44J00630
                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
既設フェンス撤去
南面

         1         式    

T0004      00   

既設桝撤去

         9        箇所   

T0005      00   

既設排水管撤去
L=54ｍ

         1         式    

T0006      00   

既設側溝撤去
L=35ｍ

         1         式    

T0007      00   

既存ガソリントラップ撤去

         1         式    

T0008      00   

既存ガソリントラップ撤去埋戻土

         1         式    

T0009      00   

既設CB塀6段積撤去　2段残置
西面
人力施工

         1         式    

T0010      00   

既設防草シート撤去・鋤取り
西面
人力施工

         1         式    

T0011      00   

既設境界CB壁撤去
人力施工

         1         式    

T0012      00   



　　　　　　　内　訳　表　　　　　　　　 00006

R08D44J00630
                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
電気桝撤去

         1         式    

T0041      00   

舗装工事

          
    式    

Y2999      

掘削
土砂 上記以外(小規模)
 標準

        89        ｍ３   

SCB210100  00    

施工　第0 -0003号内訳表
残土処理

        21        ｍ３   

V0002      00    

施工　第0 -0004号内訳表
下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工
RC-40

       991        ｍ２   

SCB410030  00    

施工　第0 -0006号内訳表
上層路盤(車道・路肩部)
再生瀝青安定処理材
1層当り平均仕上り厚

       991        ｍ２   

SCB410040  00    

施工　第0 -0007号内訳表
表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
1層当り平均仕上厚50mm

       991        ｍ２   

SCB410260  00    

施工　第0 -0008号内訳表
下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工
RC-40

        37        ｍ２   

SCB410030  00    

施工　第0 -0009号内訳表
人力舗設（コンクリート舗装工）
舗装厚=10ｃｍ
１８－８－４０　６０％以下

        37        ｍ２   

SWH000359  00    

施工　第0 -0010号内訳表



　　　　　　　内　訳　表　　　　　　　　 00007

R08D44J00630
                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
陥没部　掘削残土処理

         1         式    

T0013      00   

交通誘導警備員B

         5         人    

R00000119  00   

外構工事

          
    式    

Y2999      

残土処理

        43        ｍ３   

V0002      00    

施工　第0 -0004号内訳表
構造物とりこわし

         1        ｍ３   

SWB824010  00    

施工　第0 -0011号内訳表
処理料
コンクリート塊(有筋二次製品)
地山土量

         1         m3    

F0013      00   

直接工事費に含まれる処分費等  
YS250

        71          m    

V0003      00    

施工　第0 -0012号内訳表
プレキャスト集水桝
据付 基礎砕石有り
80kgを超え200kg以下

         3         基    

SCB222800  00    

施工　第0 -0017号内訳表
PU桝
250×250×550
グレーチング普通目付

         3         基    

T0042      00   



　　　　　　　内　訳　表　　　　　　　　 00008

R08D44J00630
                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
集水桝工
500＊500＊600

         2        箇所   

V0004      00    

施工　第0 -0018号内訳表
鉄筋コンクリート台付管
据付 管径250mm
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 管径250㎜×長さ2000㎜

        12         ｍ    

SCB222850  00    

施工　第0 -0020号内訳表
区画線設置

       267         ｍ    

SWB821210  00    

施工　第0 -0021号内訳表
車止め縁石設置

        30        箇所   

T0015      00   

新設ネットフェンス
南側

        36         ｍ    

T0016      00   

隣地境界CB積
１～２段

        10        ｍ２   

T0017      00   

目隠しフェンス
H=2000
ルーバー型

        16         ｍ    

T0018      00   

電気工事

          
    式    

Y1999      

既設外灯ポール用埋設管路移設工事

          
    式    

Y2999      



　　　　　　　内　訳　表　　　　　　　　 00009

R08D44J00630
                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
埋設管
FEP30

        32         ｍ    

T0019      00   

埋設管付属支持材

         1         式    

T0020      00   

埋設標識シート
低圧

        29         ｍ    

T0021      00   

ハンドホール設置
600×600
T-20重荷重鉄蓋付

         1         基    

T0022      00   

土工事

         1         式    

T0023      00   

既設管路撤去

         1         式    

T0024      00   

CVケーブル
CV3.5-3C

        40         ｍ    

T0025      00   

CVケーブル接続材・支持材

         1         式    

T0026      00   

電工

         1         式    

T0027      00   



　　　　　　　内　訳　表　　　　　　　　 00010

R08D44J00630
                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
雑材消耗

         1         式    

T0028      00   

高圧ケーブル保護養生

         1         式    

T0029      00   

室外機取外し・再設置

          
    式    

Y2999      

室外機脱着工事
３機

         1         式    

T0030      00   

機械工事

          
    式    

Y1999      

消火栓工事

          
    式    

Y2999      

立柱式単口(回転式)消火栓
口金φ65×φ75

         1         基    

T0031      00   

ねずみ鋳鉄(FC200)製本体
打倒式
強制多排水装置付

         1        箇所   

T0032      00   

基礎コンクリートユニット
500×500×100

         1         組    

T0033      00   



　　　　　　　内　訳　表　　　　　　　　 00011

R08D44J00630
                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
L型ブロック

         1         組    

T0034      00   

水道配水用ポリエチレン管　75φ
EF受口付直管L=5.0
JWWA　K　144

         2         本    

T0035      00   

水道配水用ポリエチレン管継手　75φ
EF継手-EFソケット
JWWA　K　145

         1         個    

T0036      00   

水道配水用ポリエチレン管継手　φ75×φ75
PE挿し口継手-フランジ短管
JWWA　K　145

         1         個    

T0037      00   

水道配水用ポリエチレンメカニカル継手
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
80GP(75VP)×75HPPE(異種管接続)

         1         個    

T0038      00   

既設雨水配管埋設工事

          
    式    

Y2999      

既設雨水管埋設工事
桝共

        12         ｍ    

T0039      00   

＊＊直接工事費＊＊

共通仮設費率
分

          



　　　　　　　内　訳　表　　　　　　　　 00012

R08D44J00630
                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊共通仮設費＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          
＊＊工事原価＊＊

一般管理費率
分額

          
＊＊一般管理費計＊＊

＊＊工事価格計＊＊

消費税相当額

          
＊＊合計＊＊



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00013

R08D44J00630

舗装版破砕 施工　第0 -0001号内訳表
アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下        1        ｍ２   

バックホウ用アタッチメント バックホウ用アタッチメント
コンクリート圧砕装置(大割機)
開口幅735～850mm破砕力550～980kN

コンクリート圧砕装置(大割機)
開口幅735～850mm破砕力550～980kN

  K1:機械 
 21.16%

バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2011）
山積0.45m3(平積0.35m3)
クローラ型後方超小旋回型(長期割引)

山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型
クローラ型後方超小旋回型(長期割引)

  K2:機械 
  9.49%

運転手（特殊） 運転手（特殊）  R1:労務 
 28.25%

普通作業員 普通作業員  R2:労務 
 24.76%

土木一般世話役 土木一般世話役  R3:労務 
 10.78%

軽油 軽油
小型ローリー渡し（パトロール給油） 小型ローリー渡し（パトロール給油）

  Z1:材料 
  5.56%

積算単価 積算単価          
       

A  舗装版種別                              =1          アスファルト舗装版                                                                                  
B  障害等の有無                            =1          障害無し                                                                                            
C  騒音振動対策                            =2          騒音振動対策必要                                                                                    
D  舗装版厚                                =1          舗装版厚15cm以下                                                                                    
F  積込作業の有無                          =1          積込作業有り                                                                                        



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00014

R08D44J00630

殻運搬 施工　第0 -0002号内訳表
舗装版破砕 機械積込(騒対不要,15cm超)又(DID区間有り 運搬距離3.0km以下(2.0km超)        1        ｍ３   

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

  K1:機械 
 44.05%

運転手（一般） 運転手（一般）  R1:労務 
 39.87%

軽油 軽油
小型ローリー渡し（パトロール給油） 小型ローリー渡し（パトロール給油）

  Z1:材料 
 16.08%

積算単価 積算単価          
       

A  殻発生作業                              =3          舗装版破砕                                                                                          
B  積込工法区分                            =2          機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要)                                                                 
C  DID区間の有無                           =2          DID区間有り                                                                                         
D  運搬距離                                =12         運搬距離3.0km以下(2.0km超)                                                                          
E  １日未満で完了する積算                  =1          １日未満を適用しない                                                                                



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00015

R08D44J00630

掘削 施工　第0 -0003号内訳表
土砂 上記以外(小規模)  標準        1        ｍ３   

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

  K1:機械 
 26.01%

運転手（特殊） 運転手（特殊）  R1:労務 
 62.89%

軽油 軽油
小型ローリー渡し（パトロール給油） 小型ローリー渡し（パトロール給油）

  Z1:材料 
 11.10%

積算単価 積算単価          
       

A  土質                                    =1          土砂                                                                                                
B  施工方法                                =5          上記以外(小規模)                                                                                    
E  施工数量                                =7          標準                                                                                                



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00016

R08D44J00630

残土処理 V0002      施工　第0 -0004号内訳表
      10        ｍ３   

08年05月01日適用

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離7.0km以下(5.5km超)

      10        ｍ３   

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

   

発生土処理料
土砂
地山土量

      10        ｍ３   

TW0000008  

   直接工事費に含まれる処分費等  

計　　　　　　　　　　　                
      10        ｍ３   

　　小計　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ３   



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00017

R08D44J00630

土砂等運搬 施工　第0 -0005号内訳表
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り  距離7.0km以下(5.5km超)        1        ｍ３   

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

  K1:機械 
 26.52%

運転手（一般） 運転手（一般）  R1:労務 
 61.90%

軽油 軽油
小型ローリー渡し（パトロール給油） 小型ローリー渡し（パトロール給油）

  Z1:材料 
 11.58%

積算単価 積算単価          
       

A  土砂等発生現場                          =2          小規模                                                                                              
B  積込機種・規格                          =5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                     
C  土質                                    =1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                                                          
D  DID区間の有無                           =2          DID区間有り                                                                                         
F  運搬距離                                =32         距離7.0km以下(5.5km超)                                                                              



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00018

R08D44J00630

下層路盤(車道・路肩部) 施工　第0 -0006号内訳表
全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40        1        ｍ２   

モータグレーダ モータグレーダ
土工用・排2014
ブレード幅3.1m

土工用・排2014
ブレード幅3.1m

  K1:機械 
  3.95%

ロードローラ賃料(～排2014,～超低騒) ロードローラ賃料（排2）
マカダム　運転質量10～12ｔ
締固め幅２．１ｍ（長期割引）

マカダム　運転質量10～12ｔ　超低騒音型
締固め幅２．１ｍ（長期割引）

  K2:機械 
  0.49%

タイヤローラ賃料(排2011・2014,～超低騒) タイヤローラ賃料(排1、2、3、2011、2014)
13～14ｔ
(長期割引)

13～14ｔ　超低騒音型
(長期割引)

  K3:機械 
  0.49%

運転手（特殊） 運転手（特殊）  R1:労務 
  8.06%

普通作業員 普通作業員  R2:労務 
  2.95%

特殊作業員 特殊作業員  R3:労務 
  2.63%

土木一般世話役 土木一般世話役  R4:労務 
  2.16%

再生砕石 クラッシャーラン
ＲＣ　４０～０
基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材

Ｃ‐４０
[標準数量]全仕上り厚150mm

  Z1:材料 
 74.21%

軽油 軽油
小型ローリー渡し（パトロール給油） 小型ローリー渡し（パトロール給油）

  Z2:材料 
  1.50%

積算単価 積算単価          
       

A  全仕上り厚(mm)                          =150                                                                    
B  材料                                    =4          RC-40                                                                                               
D  １日未満で完了する積算                  =1          １日未満を適用しない                                                                                



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00019

R08D44J00630

上層路盤(車道・路肩部) 施工　第0 -0007号内訳表
再生瀝青安定処理材 1層当り平均仕上り厚        1        ｍ２   

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(～排2014,～超低騒) ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(排123,2014)
舗装幅2.3～6.0m
ホイール型(長期割引)

舗装幅2.3～6.0m　低騒音型
ホイール型(長期割引)

  K1:機械 
  0.61%

タイヤローラ賃料(排2011・2014,～超低騒) タイヤローラ賃料(～排3)
13ｔ
(長期割引)

8～20ｔ　超低騒音型
(長期割引)

  K2:機械 
  0.09%

ロードローラ賃料(～排2014,～超低騒) ロードローラ賃料（排2）
マカダム　運転質量10～12ｔ
締固め幅２．１ｍ（長期割引）

マカダム　運転質量10～12ｔ　超低騒音型
締固め幅２．１ｍ（長期割引）

  K3:機械 
  0.09%

普通作業員 普通作業員  R1:労務 
  2.54%

運転手（特殊） 運転手（特殊）  R2:労務 
  1.43%

特殊作業員 特殊作業員  R3:労務 
  1.41%

土木一般世話役 土木一般世話役  R4:労務 
  0.51%

再生瀝青安定処理（あいくる材） 瀝青安定処理
４０㎜TOP
[標準数量]平均仕上り厚80mm

  Z1:材料 
 86.60%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
浸透用ＰＫ－３，４ 浸透用ＰＫ－３，４

  Z2:材料 
  4.98%

軽油 軽油
小型ローリー渡し（パトロール給油） 小型ローリー渡し（パトロール給油）

  Z3:材料 
  0.34%

積算単価 積算単価          
       

A  材料                                    =1          再生瀝青安定処理材                                                                                  
B  平均幅員                                =4          平均幅員3.0m超                                                                                      
C  1層当り平均仕上り厚                     =100                                                                    



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00020

R08D44J00630

上層路盤(車道・路肩部) 施工　第0 -0007号内訳表
再生瀝青安定処理材 1層当り平均仕上り厚        1        ｍ２   

E  瀝青材料種類                            =3          PK-3（プライムコート）                                                                              
H  １日未満で完了する積算                  =1          １日未満を適用しない                                                                                



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00021

R08D44J00630

表層(車道・路肩部) 施工　第0 -0008号内訳表
平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm        1        ｍ２   

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(～排2014,～超低騒) ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(排123,2014)
舗装幅2.3～6.0m
ホイール型(長期割引)

舗装幅2.3～6.0m　低騒音型
ホイール型(長期割引)

  K1:機械 
  0.92%

タイヤローラ賃料(排2011・2014,～超低騒) タイヤローラ賃料(～排3)
13ｔ
(長期割引)

8～20ｔ　超低騒音型
(長期割引)

  K2:機械 
  0.14%

ロードローラ賃料(～排2014,～超低騒) ロードローラ賃料（排2）
マカダム　運転質量10～12ｔ
締固め幅２．１ｍ（長期割引）

マカダム　運転質量10～12ｔ　超低騒音型
締固め幅２．１ｍ（長期割引）

  K3:機械 
  0.14%

普通作業員 普通作業員  R1:労務 
  3.84%

運転手（特殊） 運転手（特殊）  R2:労務 
  2.16%

特殊作業員 特殊作業員  R3:労務 
  2.13%

土木一般世話役 土木一般世話役  R4:労務 
  0.77%

耐流動対策用アスコン 密粒度アスコン
密粒度・２０mmＴｏｐ
改質Ⅱ型

２０㎜TOP
[標準数量]平均仕上り厚50mm

  Z1:材料 
 84.70%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
浸透用ＰＫ－３，４ 浸透用ＰＫ－３，４

  Z2:材料 
  2.57%

軽油 軽油
小型ローリー渡し（パトロール給油） 小型ローリー渡し（パトロール給油）

  Z3:材料 
  0.51%

積算単価 積算単価          
       

A  平均幅員                                =4          平均幅員3.0m超                                                                                      
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50                                                                     
C  材料                                    =3          改質As 密粒 Ⅱ型(20)                                                                                



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00022

R08D44J00630

表層(車道・路肩部) 施工　第0 -0008号内訳表
平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm        1        ｍ２   

D  瀝青材料種類                            =1          PK-4（タックコート）                                                                                
H  アスファルト混合物夜間割増              =1          夜間割増無                                                                                          
I  １日未満で完了する積算                  =1          １日未満を適用しない                                                                                



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00023

R08D44J00630

下層路盤(車道・路肩部) 施工　第0 -0009号内訳表
全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40        1        ｍ２   

モータグレーダ モータグレーダ
土工用・排2014
ブレード幅3.1m

土工用・排2014
ブレード幅3.1m

  K1:機械 
  3.95%

ロードローラ賃料(～排2014,～超低騒) ロードローラ賃料（排2）
マカダム　運転質量10～12ｔ
締固め幅２．１ｍ（長期割引）

マカダム　運転質量10～12ｔ　超低騒音型
締固め幅２．１ｍ（長期割引）

  K2:機械 
  0.49%

タイヤローラ賃料(排2011・2014,～超低騒) タイヤローラ賃料(排1、2、3、2011、2014)
13～14ｔ
(長期割引)

13～14ｔ　超低騒音型
(長期割引)

  K3:機械 
  0.49%

運転手（特殊） 運転手（特殊）  R1:労務 
  8.06%

普通作業員 普通作業員  R2:労務 
  2.95%

特殊作業員 特殊作業員  R3:労務 
  2.63%

土木一般世話役 土木一般世話役  R4:労務 
  2.16%

再生砕石 クラッシャーラン
ＲＣ　４０～０
基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材

Ｃ‐４０
[標準数量]全仕上り厚150mm

  Z1:材料 
 74.21%

軽油 軽油
小型ローリー渡し（パトロール給油） 小型ローリー渡し（パトロール給油）

  Z2:材料 
  1.50%

積算単価 積算単価          
       

A  全仕上り厚(mm)                          =100                                                                    
B  材料                                    =4          RC-40                                                                                               
D  １日未満で完了する積算                  =1          １日未満を適用しない                                                                                



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00024

R08D44J00630

人力舗設（コンクリート舗装工） SWH000359  施工　第0 -0010号内訳表
舗装厚=10ｃｍ １８－８－４０　６０％以下       75        ｍ２   

08年05月01日適用

生コンクリート（ＢＢ）
１８－８－４０　６０％以下
無筋［Ⅱ］・小型［Ⅱ］

       7.8      ｍ３   

T00303023  

   

アスファルト乳剤
浸透用ＰＫ－３，４

      76.5       Ｌ    

T00514003  

   

土木一般世話役

       1.0       人    

R00000063  

9  

特殊作業員

       3.0       人    

R00000001  

9  

普通作業員

       6.0       人    

R00000005  

9  

雑材料

      18         ％    

#09        

   

計　　　　　　　　　　　                
      75        ｍ２   

　　小計　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ２   

A  鉄網の有無                              =2          鉄網なし                                                                                            
C  舗装厚 (ｃｍ)                           =10                                                                     
D  生コンクリート規格                      =1          １８－８－４０　６０％以下                                                                          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00025

R08D44J00630

構造物とりこわし SWB824010  施工　第0 -0011号内訳表
       1        ｍ３   

08年05月01日適用

構造物とりこわし工 鉄筋構造物
制約無　機械施工　昼間

       1.000    ｍ３   

TH0007049  

1  

諸雑費（まるめ）

       1.00      式    

#91        

   

　　小計　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ３   

A  構造物区分                              =2          鉄筋構造物                                                                                          
B  工法区分                                =1          機械施工                                                                                            
C  時間的制約の有無                        =1          時間的制約　無し                                                                                    
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業無し                                                                                        
E  低騒音･低振動対策                       =1          低騒音･低振動対策　必要                                                                             



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00026

R08D44J00630

YS250 V0003      施工　第0 -0012号内訳表
      10          m    

08年05月01日適用

Ｕ型側溝

      10         ｍ    

SWB821410  施工　第0-0013号内訳表

   

蓋版
CO蓋

      18         枚    

SWB821430  施工　第0-0014号内訳表

   

蓋版
グレーチング

       2         枚    

SWB821430  施工　第0-0015号内訳表

   

基面整正

       4.6      ｍ２   

SCB210080  施工　第0-0016号内訳表

   

計　　　　　　　　　　　                
      10          m    

　　小計　　　　　　　　　　　          
       1          m    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00027

R08D44J00630

Ｕ型側溝 SWB821410  施工　第0 -0013号内訳表
      10         ｍ    

08年05月01日適用

排水構造物工 U型側溝
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約 無 機･労 昼間単価

      10.000     ｍ    

TH0003009  

1  

U型側溝各種
基礎砕石

       5.000     個    

TXWB8214101

1  

再生砕石
ＲＣ　４０～０
基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材

       0.600    ｍ３   

T00301041  

1  

諸雑費

       1.00      式    

#91        

   

計　　　　　　　　　　　                
      10         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ    

A  作業区分                                =1          据付け                                                                                              
B  Ｌ＝１０００・Ｌ＝４０００使用の有無    =1          無し                                                                                                
C  夜間作業の有無                          =1          無し                                                                                                
D  Ｕ型側溝の種類                          =4          側溝（各種）                                                                                        
F  Ｕ型側溝の規格・仕様                    =2          Ｌ＝２０００ｍｍ                                                                                    
G  Ｕ型側溝の質量                          =3          １０００ｋｇ／個以下                                                                                
H  時間的制約の有無                        =1          無し                                                                                                
I  施工箇所における補正                    =1          無し                                                                                                
J  基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                                                                                
K  基礎砕石の種類                          =5          再生クラッシャラン　４０～０                                                                        
L  基礎砕石設計数量０．５（ｍ３／１０ｍ）  =0.5                                                                    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00028

R08D44J00630

蓋版 SWB821430  施工　第0 -0014号内訳表
CO蓋      100         枚    

08年05月01日適用

排水構造物工 蓋版
ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚
時間的制約 無 機･労 昼間単価

     100.000     枚    

TH0003197  

1  

ＰＣ４型蓋（３種）（あいくる材）
４１２×９５×５００㎜
Ｂ３００

     100.000     個    

T00304445  

1  

諸雑費

       1.00      式    

#91        

   

計　　　　　　　　　　　                
     100         枚    

　　小計　　　　　　　　　　　          
       1         枚    

A  作業区分                                =1          据付け                                                                                              
B  夜間作業の有無                          =1          無し                                                                                                
C  蓋版の種類                              =4          ＰＣ４型蓋（３種）（あいくる材）                                                                    
D  蓋版の規格                              =16         ４１２×９５×５００㎜                                                                              
F  時間的制約の有無                        =1          無し                                                                                                
G  施工箇所における補正                    =1          無し                                                                                                



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00029

R08D44J00630

蓋版 SWB821430  施工　第0 -0015号内訳表
グレーチング      100         枚    

08年05月01日適用

排水構造物工 蓋版
ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下
時間的制約 無 機・労 昼間単価

     100.000     枚    

TH0003193  

1  

ＰＵ３型用鋼製溝蓋
３６２×９０×５００㎜
Ｂ２５０　Ｔ－２５

     100.000     枚    

T00309023  

1  

諸雑費

       1.00      式    

#91        

   

計　　　　　　　　　　　                
     100         枚    

　　小計　　　　　　　　　　　          
       1         枚    

A  作業区分                                =1          据付け                                                                                              
B  夜間作業の有無                          =1          無し                                                                                                
C  蓋版の種類                              =2          鋼製蓋                                                                                              
D  蓋版の規格                              =30         ＰＵ３　３６２×９０×５００                                                                        
E  規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                                                                                         
F  時間的制約の有無                        =1          無し                                                                                                
G  施工箇所における補正                    =1          無し                                                                                                



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00030

R08D44J00630

基面整正 施工　第0 -0016号内訳表
       1        ｍ２   

普通作業員 普通作業員  R1:労務 
100.00%

積算単価 積算単価          
       



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00031

R08D44J00630

プレキャスト集水桝 施工　第0 -0017号内訳表
据付 基礎砕石有り 80kgを超え200kg以下        1         基    

バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) バックホウ賃料（排1、排2、排3）
山積0.28m3(平積0.2m3)
ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊)(長期割引)

山積0.28m3(平積0.2m3)
ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊)(長期割引)

  K1:機械 
 12.21%

運転手（特殊） 運転手（特殊）  R1:労務 
 46.45%

普通作業員 普通作業員  R2:労務 
 11.06%

土木一般世話役 土木一般世話役  R3:労務 
  5.68%

特殊作業員 特殊作業員  R4:労務 
  1.94%

軽油 軽油
小型ローリー渡し（パトロール給油） 小型ローリー渡し（パトロール給油）

  Z1:材料 
  3.32%

積算単価 積算単価          
       

A  作業区分                                =1          据付                                                                                                
B  製品質量(kg/基)                         =2          80kgを超え200kg以下                                                                                 
C  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石有り                                                                                        
D  １日未満で完了する積算                  =1          １日未満を適用しない                                                                                



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00032

R08D44J00630

集水桝工 V0004      施工　第0 -0018号内訳表
500＊500＊600        1        箇所   

08年05月01日適用

基面整正

       0.81     ｍ２   

SCB210080  施工　第0-0016号内訳表

   

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-25BB 60%以下
人力打設

       1        箇所   

SCB222950  施工　第0-0019号内訳表

   

グレーチング桝蓋
ボルトヒンジ　Ｔ－２５　細目
５００×５００　１１０°開閉

       1         個    

T00309073  

   

　　小計　　　　　　　　　　　          
       1        箇所   



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00033

R08D44J00630

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 施工　第0 -0019号内訳表
18-8-25BB 60%以下 人力打設        1        箇所   

バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) バックホウ賃料（排1、排2、排3、排2014）
山積0.8m3（平積0.6m3）
(長期割引)

山積0.8m3（平積0.6m3）
(長期割引)

  K1:機械 
  0.09%

型わく工 型わく工  R1:労務 
 36.01%

普通作業員 普通作業員  R2:労務 
 29.10%

土木一般世話役 土木一般世話役  R3:労務 
 11.20%

特殊作業員 特殊作業員  R4:労務 
  1.68%

生コンクリート（ＢＢ） 生コンクリート（ＢＢ）
１８－８－２５　６０％以下
小型構造物［Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ］

１８－８－２５　６０％以下
小型構造物［Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ］

  Z1:材料 
 10.45%

軽油 軽油
小型ローリー渡し（パトロール給油） 小型ローリー渡し（パトロール給油）

  Z2:材料 
  0.08%

積算単価 積算単価          
       

A  コンクリート規格                        =8          18-8-25BB 60%以下                                                                                   
B  1箇所当りコンクリート使用量             =1          0.20m3以上0.22m3以下                                                                                
C  コンクリート打設工法                    =2          人力打設                                                                                            
D  養生工の種類                            =3          養生工無                                                                                            



                                        

施工パッケージ単価表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 区分･構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格 (東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00034

R08D44J00630

鉄筋コンクリート台付管 施工　第0 -0020号内訳表
据付 管径250mm 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 管径250㎜×長さ2000㎜        1         ｍ    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・クレーン機能付き・排1
山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t

標準型・クレーン機能付き・排1
山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t

  K1:機械 
  4.31%

運転手（特殊） 運転手（特殊）  R1:労務 
  8.06%

普通作業員 普通作業員  R2:労務 
  7.94%

土木一般世話役 土木一般世話役  R3:労務 
  4.84%

特殊作業員 特殊作業員  R4:労務 
  2.21%

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)
管径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 管径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ

  Z1:材料 
 63.97%

軽油 軽油
小型ローリー渡し（パトロール給油） 小型ローリー渡し（パトロール給油）

  Z2:材料 
  1.94%

積算単価 積算単価          
       

A  作業区分                                =1          据付                                                                                                
B  管径                                    =2          管径250mm                                                                                           
C  管の種類                                =2          鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 管径250㎜×長さ2000㎜                                                              



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00035

R08D44J00630

区画線設置 SWB821210  施工　第0 -0021号内訳表
    1000         ｍ    

08年05月01日適用

区画線設置工[溶融式(手動)]
[供用区間]矢印･記号･文字15cm換算
時間的制約 無 機･労 昼間単価

   1,200.000     ｍ    

TH0001049  

   

塗料
トラフィックペイント溶融型
ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種１号　白

     684.000    ｋｇ   

T00510061  

9  

ガラスビーズ
粒度0.106～0.850㎜
ＪＩＳ　Ｒ３３０１　１号

      30.000    ｋｇ   

T00511001  

9  

プライマー
トラフィックペイント接着用

      30.000    ｋｇ   

T00510065  

9  

軽油
小型ローリー渡し（パトロール給油）

     120.000     Ｌ    

T00101003  

9  

諸雑費

       5.0       ％    

#09        

   

計　　　　　　　　　　　                
   1,000         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ    

A  夜間作業の有無                          =1          無し                                                                                                
B  施工方法区分                            =1          溶融式手動                                                                                          
C  豪雪補正の有無                          =1          無し                                                                                                
D  規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                                                                             



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00036

R08D44J00630

区画線設置 SWB821210  施工　第0 -0021号内訳表
    1000         ｍ    

08年05月01日適用

E  時間的制約の有無                        =1          無し                                                                                                
F  塗布厚                                  =1          1.5mm                                                                                               
G  排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                                                                                
H  未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                                                                                
I  溶融式塗料規格                          =1          含有量15̃18%                                                                                        
K  塗料区分                                =1          白                                                                                                  
L  ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                                                                                          
M  費用の内訳                              =1          全ての費用                                                                                          



（仕様書の添付省略）
第１条

（公表歩掛の参考明示）
第２条

（施工条件の明示）
第３条

適用
項目

参考
明示

3

1 品質管理

2

・　　　　　　・指定しない

特　記　仕　様　書

　高浜市公共工事請負契約約款第1条第1項に規定する仕様書のうち、工事標準仕様書の添付を省略する。
　なお、土木工事標準仕様書は、愛知県建設部建設企画課Ｈ．Ｐ．にて、最新のものを確認すること。
　（建設企画課ホームページアドレス：　http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/）

② 工
事
用
道
路

　この設計書に記載されている歩掛等は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、設計図書に特別の定
めのある場合を除き、指定するものではない。

　下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件であり、特記仕様書として明示する。
　なお、参考明示○印該当欄は、積算上の条件明示であり、指定するものではない。

大項目 中項目 小項目 明示事項 内　　容

1 工法指定
指定工種及び工法Ⅰ 工

法
関
係

① 工
事
施
工
関
係

③ 品管
関係

仮設工事

6
支給品
及び貸与品

工法指定する理由

3 仮設備

仮設備の構造

仮設工法選定条件
2

仮設工法

仮設備の施工方法

仮設備の設計条件

周辺環境調査の内容

施工区分

材料種類

削孔本数及び延長

薬液注入

設計の前提条件

注入量及び注入圧

4

5

施工範囲

現場発生品

品名・規格・数量

引渡場所・運搬距離

再使用の有無

品名・規格・数量

7 部分使用

部分使用箇所

品質・性能

引渡場所・運搬距離

部分使用時期

部分使用目的

YS側溝 250 ・　　　　　　・指定しない

再生砕石 RC40 ・　　　　　　・指定しない

品目 規格 再生原料の指定等施工場所

外構

路盤

1 一般道の使用

搬入経路

使用時間帯

使用中・使用後の処置内容

○ 8 あいくる材使用

搬出経路

使用期間

維持補修の内容

2 仮道路

仮設道路の構造

安全施設等の設置内容

品質管理に関する条件

安全施設等の設置期間

工事終了後の存置・撤去

・　　　　　　・指定しない



適用
項目

参考
明示

4

4

関連する工事名及び発注者

大項目 中項目 小項目 明示事項

施工に係る条件

内　　容

Ⅱ 工
程
関
係

① 関
連
工
事

1 関連工事

2
公共補償工事等
他管理者協議

管理者名

関連する工事内容

調整結果内容

3
占用支障物件
協議

占用支障物件名

協議結果内容

施工に係る条件

協議成立見込時期
（未了の場合）

協議結果内容

施工に係る条件

協議成立見込時期
（未了の場合）

② 関
係
機
関
協
議

1 交差協議

協議機関名

2 地元調整
調整結果の内容

協議結果の内容

施工に係る条件

協議成立見込時期
（未了の場合）

施工に係る条件

3 法令等手続き

手続き先機関

協議結果の内容

借地

場所及び範囲

施工に係る条件

協議成立見込時期
（未了の場合）

復旧方法

工事に必要な土地の借地料

Ⅲ 用
地
関
係

① 用
地
関
係 1

4

2 工事用地の復旧

場所及び範囲

復旧方法

時期及び期間

使用条件

時期及び期間

使用条件

調査範囲

調査項目

3
事業損失防止
調査

事前・事後調査の区分

対象範囲

調査時期

調査方法

処理方法
立木伐採

5



適用
項目

参考
明示

Ａ Ｂ

4

3

2

仮置き場

箇所・数

土質区分
片道

運搬距離

現
場
利
用
条
件

搬
入
先
受
入
条
件

土質改良

仮置き場

交通誘導員配置図

小項目 明示事項 内　　容

Ⅳ 安
全
策
関
係

① 安
全
策
関
係

大項目 中項目

指定の期間
1 交通安全施設

指定の内容

施工方法・作業時間帯等
2 近接施工

近接する施設

時　間
交替
要員

期間 備考

3
交通誘導員等
の配置

「警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会第20条）第2条
の表5に規定される、公安委員会が道路における危険を防止するため必要と
認める交通誘導警備業務を行う路線に該当

上記該当路線名

配置位置
配置人数

建設発生土
の利用

交通誘導員配置期間算出表

Ⅴ 建
設
副
産
物

① 建
設
発
生
土

1

〇 2

② 建
設
廃
棄
物

搬入元
利用方法

数量 土質区分
片道

運搬距離

Ａ…公安委員会の検定合格者　　Ｂ…資格者以外

備　考

土質試験
項目

備　考

土質試験

箇所・数

リサイクルプラント 64㎥ 土砂 6.0km

土質改良

建設発生土
の搬出

搬出先 数量

項目

アスファルト殻 65㎥ リサイクルプラント 3.0㎞

〇 1
建設廃棄物
の処理

建設廃棄物
の種類

処理方法
受入条件等

数量

中間処理

処理等施設
の名称

片道
運搬距離



適用
項目

参考
明示

1
地質調査報告書
の貸与

2
測量成果簿
の貸与

3
用地境界杭
の確認資料提示

4
測量基準点
の確認資料提示

5
地下埋設物
の確認資料提示

6
設計委託成果
の貸与

7

1
調査・試験等に
対する協力

2
工事施工後にし
か設計数量が定
まらない工種

3

（リサイクル資材の活用）
第４条

2

（設計図書の縮尺）
第５条

① 資
料
の
確
認

Ⅶ そ
の
他

　使用する資材は、リサイクル資材の率先利用を図るため、「愛知県あいくる材率先利用方針」を遵守し、あいく
る材として認定されている資材の利用拡大に努めること。

　道路工事保安設備設置基準（案）（平成19年4月愛知県建設部）の保安設備標準様式図に示す記号⑥の工事
標示板には、愛知県産の間伐材を利用した製品を使用すること。

そ
の
他

　本設計書に添付されている図面は、任意に縮尺されている。

①

大項目 明示項目

Ⅵ 資
料
の
確
認

明示事項 内　　容



工事名

図名 縮尺

備考

衣浦東部広域連合
Ｎ，Ｓ

愛知県高浜市稗田町六丁目地内

【高浜小学校】

【南中学校】

【市役所】

【高浜港駅】

案内図

高浜消防署アスファルト舗装整備工事

1



t‐100

工事名

図名 縮尺

備考

衣浦東部広域連合

1,
60

0

800

庁舎(新棟)

乾燥塔

庁舎(旧棟)

隣
地

境
界

線

隣地境界線

道路境界線

4,
50

0
4,
50

0

9,
00
0公道　　道路中心線　　道路幅員9m

既設水道ﾒｰﾀｰ32㎜

1,120

1
,
5
2
0

Ａ３：Ｓ=1/200

隣
地

境
界

線

既存ＡＣ室外機一時撤去及び復旧

▲

既設水槽
既設倉庫

(訓練施設)

舗装・側溝・フェンス等計画図

高浜消防署アスファルト舗装整備工事

駐輪場

56,910

3
6
,
1
0
0

21,450

新設目隠フェンス

既設RC基礎流用
H=2,000：ルーバー型

既設看板ポール残置

既設受水槽
国旗等掲揚ポール×3

既存ＡＣ室外機一時撤去及び復旧

新設目隠フェンスH＝2000： ルーバー型

新設CB2段積

既設CB塀2段積分残置（ 基礎共）

※承認工事による道路側溝接続 ※承認工事による道路側溝接続

新設CB1段積範囲

新設CB2段積範囲

Ｎ

：敷地

：舗装Ⅰ（面積：991.0㎡）

：C-10-10土間コンクリート（面積：36.9㎡）

フェンス新設(H－1200程度)

ＡＳ舗装工Ⅰ

既設地震計

YS250　L-35.4ｍ

YS250　L-34.6ｍ

集水桝　500×500×600集水桝　500×500×600

既設排水管（埋設）

PU桝　250×250×550
PU桝　250×250×550

PU桝　250×250×550

台付管　φ250　L-12.2ｍ

：YS250　L-70.0ｍ　5ｍに1箇所グレーチング普通目

既設ゴミステーション

：台付管　φ250　L-12.2ｍ

：集水桝　500×500×600　2箇所

：PU桝　250×250×550　3箇所

2
0

15
0

10
0

20

1
50

敷モルタル

  (1:3)

 基礎材 

(RC-40)

台付管φ250

YS250

集水桝500×500×600

耐流動性舗装Ⅱ型

再生瀝青安定処理

基礎材 RC-40　ｔ-300

路床整正

50
1
00

1
5
0

：基礎ブロックフェンス（H-1,200程度、基礎ブロック□180×450、長さ：36.3ｍ）

：CB土留1段～2段積（1段L-8.8ｍ　2段L-24.1ｍ）

：目隠しフェンス　ルーバー型H＝2,000（既設RC基礎流用）

36
10

0

1
50

150 150500

6
00

2



工事名

図名 縮尺

備考

衣浦東部広域連合
A3:1/200

FL+790

700

乾燥塔

(56.910ｍ)道路境界線

(
3
6
.
0
1
0
ｍ
)

隣
地
境
界
線

公道　　道路中心線　　道路幅員9m

9,
00
0

4,
50
0

4,
50
0

庁舎(新棟)庁舎(旧棟)

1,
60
0

800

630

±0

BM

970

340

340

210

470

640

710

700

550

880

660

680

730

650

620

630

620
620

670

620

550

640

670
（玄関ポーチ：940）

隣地境界線(56.910ｍ)

630
650

640
640

970

970

970

700 700

700

700
700

700

660

550

550
640

630
640

470340

210

340

680
680

680

680

680

660

730

680

950
1010

710

640

610

隣
地
境
界
線

(1130)

Ｎ

【来客用駐車場４台】

既設倉庫

691

726

696

670

573

640

717

711

689

1130

1130

960
960

既設看板ポール残置

730

消火栓

水道ﾒｰﾀｰ32㎜

690
700

既設地震計

既設水槽

（倉庫FL：1110）

1080

1095

高浜消防署アスファルト舗装整備工事

（1080）

駐輪場

隣地Ｕ字溝

駐車配置計画図(レベル)

(
3
6
.
1
0
0
ｍ
)

既設受水槽

1,000

2
,5
00

駐車ライン引き Ｓ＝１/１００

車止め縁石

駐車位置ライン

W＝100

：敷地

：既設桝(グレーチング蓋)

：既設桝(コンクリート蓋)

：既設マンホール

：現況レベル測定位置

：既設止水弁等

：計画レベル値

：現況レベル値

：新設側溝Ⅰ及び集水桝
（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋）

(U字天端1465)

1045

1145

(U字天端1675)

1155 1195 905

水槽天端：915

855

815

775

585

675 625
635

665

665

855

865995

665

665

750

890

1050

1040

1140

1150 1060 900 770

850

810

730

750
―

690

555
665

620

625
605

（水路勾配4.7‰）

（水路勾配3.0‰）

国旗等掲揚ポール×3

670
670

440
440

既設立柱式消火栓撤去及び新設立柱式消火栓

※承認工事による道路側溝接続

960

1130

1060
1130

1210
1130

5,400

2
,5
00

2,
50
0

2
,
50
0

2
,5
00

2,
5
00

2,
50
0

2
,5
0
0

2
,5
00

2,
50
0

5,400 100 【職員用駐車場２０台】

620

730

711

620

740

700

740
700

700
670

（水路勾配3.3‰）

650

714
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既設排水側溝撤去（長さ：35.3ｍ）

既設桝撤去　N-2箇所

工事名

図名 縮尺

備考

衣浦東部広域連合

庁舎(新棟)

乾燥塔

隣地境界線

(撤去花壇)

【訓練スペース】

道路境界線

4,
50

0
4,

50
0

9,
00

0公道　　道路中心線　　道路幅員9m

(撤去花壇)

56,910

56,910

36
,1

01

(

撤
去
花
壇)

34,875

1
2
,
0
9
0

4
1
0

4,015

1,130

6,340

1,850

3,400

1
,
2
9
5

1
,
1
4
0

1
,
4
5
0

2
,
6
5
0

500

既設排水管撤去

1
8
,
9
0
0

9
,
3
0
0

撤去既設フェンス

Ａ3：Ｓ=1/200

隣
地
境
界

線

隣地Ｕ字溝

3,
7
00

1,200

現況配置図(撤去詳細等)

【車庫前駐車スペース】

撤去既存ガソリントラップ(阻集器)

既設桝撤去　4箇所

※既設都市ガス管に留意(被り厚約300㎜)

隣
地

境
界

線

既存ＡＣ室外機(6HP相当)
※一時撤去・復旧

既設水道ﾒｰﾀｰ32㎜

▲ ▲ ▲

▲
(基礎廻りは撤去)

1
,5

2
0

5,
33

0

780 1,870

隣地境界線（既設擁壁）

4,800

4,
68

0

既設地震計

▲

庁舎(旧棟)

既設倉庫
既設水槽

(訓練施設)

※既設看板ポール電源

既設看板ポール残置

（撤去乗入部アスファルト）

※棟：化粧丸瓦葺

壁面：化粧桟瓦７段×37列張り

既設犬走り

（撤去アスファルト部）

既設防草シート撤去・地盤鋤取り

4.7㎡

(3.7×1.2×0.95＝4.2m3)

【撤去概要一覧】

：敷地境界を示す
：撤去舗装等(合計面積：480.0㎡)

駐輪場

高浜消防署アスファルト舗装整備工事

既設受水槽

(U240ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ） (U240ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋） (U240ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋）

3.9㎡

39.4㎡

L-23.5ｍ

4.4㎡

7.2㎡

3
.
0
㎡

2.7㎡

1,
60

0

（CB9段×25列）※RC基礎残置）

H=2,000
19.6㎡

36
,1

00

既設境界CB壁撤去

撤去アスファルト　388.1㎡

撤去インターロッキング　30.4㎡

撤去花壇　4.8㎡

(※アスファルト：436.4㎡　花壇：15.0㎡　インターロッキング：30.4㎡）

：既設境界壁撤去（19.6㎡）

：既設防草シート撤去・地盤鋤取り（3.9㎡）

：既設ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去※基礎ﾌﾞﾛｯｸ含(長さ：18.9ｍ)

陥没箇所

800

Ｎ

：撤去既設ガソリントラップ（4.2m3）

：陥没箇所　※ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装時に埋戻・転圧

H-1,200、L-16.9ｍ

※公道側よりL-2.0ｍ残置とする

既設CB塀２段積分【残置】その他４段【撤去】

※隣地間残土及び控壁5段分含基礎共
既設CB塀２段積分【残置】その他４段【撤去】

国旗等掲揚ポール×3【残置】

既存AC室外機一時撤去及び復旧

既設桝撤去　3箇所 既設排水側溝撤去　L-35.3ｍ（既設土間一部撤去共）

：既設植栽撤去(面積：4.7㎡)（既設CB積撤去共）

：既設CB２段積み【残置】その他４段【撤去】
控え壁基礎共【撤去】

既設立柱式消火栓撤去及び立柱式消火栓【新設】

既設CB積み撤去共
既設植栽撤去

撤去既設フェンス

電気工事一式

既設排水管撤去　L-30.0m

電気桝撤去

：既設桝、排水管撤去(桝：9箇所、長さ：53.5ｍ)
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